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Werkvertrag - Muster

Ingenieurleistungen im Wasserbau
Version 2016

Priaambel

Werkvertrige fiir die Beauftragung und Abwicklung von Ingenieurleistungen sind grundsétzlich indi-
viduell zu gestalten. Ingenieurleistungen sind geistige Dienstleistungen, die dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen und fiir die keine allgemein giiltigen Regelwerke, wie z.B. Werkvertragsnormen,
gelten. Die Beauftragung erfolgt gemi3 Bundesvergabegesetz mittels Direktvergabe bzw. im Wege
eines Verhandlungsverfahrens unter Anwendung des Bestbieterprinzips.

Dennoch sollten Werkvertrige zwischen den — zumeist offentlichen — Auftraggeber(inne)n und den
Ingenieur(inn)en als Auftragnehmer(innen) einem weitgehend einheitlichen und allgemein verstandli-
chen Aufbau folgen.

Fiir die Werkvertriige und die Tétigkeit der Ingenieurinnen bzw. Ingenieure gelten die Bestimmungen
des Biirgerlichen Rechts. Die darin geforderten ,,eigenen Kunstkenntnisse* sowie der ,,nicht gewohnli-
che FleiB* (§ 1299 ABGB) miissen jedoch fiir Ingenieurleistungen im Wasserbau gesondert beschrie-
ben werden.

Diese Aufgabe soll das vorliegende Werkvertrag-Muster erfiillen. Grundlage dafiir ist das aktuelle
,Leistungsmodell + Vergiitungsmodell Wasserwirtschaft®.

Die Kommunalkredit Public Consulting GmbH, der Osterreichische Stiddtebund, der Osterreichische
Gemeindebund, die Wirtschaftskammer Osterreich (Fachverband Ingenieurbiiros) und die Bundes-
kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten als Verfasser des Werkvertrag-Musters bieten
hiermit die geeignete Grundlage fiir die klare Abwicklung der Ingenieurleistungen und fiir das erfolg-
reiche Zusammenwirken zwischen Auftraggeber(inne)n und Auftragnehmer(inne)n.

Wien, im Mirz 2016
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Werkvertrag - Muster

Ingenieurleistungen im Wasserbau

Planungsphase und Bauausfiithrungsphase

Teil 1 - Vertragsbestimmungen

abgeschlossen am ................. zwischen der/dem

mit Sitzin .............

im folgenden Auftraggeber(in) (AG) genannt, und der/dem

............. (Planer(in)) Y,

mit Sitzin .............

im folgenden Auftragnehmer(in) (AN) genannt.

1. Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Werkvertrages sind die gemif3 Pkt. 2 und 4 néher definierten Ingenieurleistungen

fiir

2. Beschreibung des Bauvorhabens

3.

Vertragsgrundlagen

Es gelten folgende Vertragsgrundlagen in der angegebenen Reihenfolge als vereinbart:

1.
2.

Der gegenstindliche Werkvertrag zwischen dem AG und dem AN;

Das letztgiiltige Angebot des AN vom ...... auf Basis ,,Leistungsbild und Vergiitungsmodell
Wasserwirtschaft [LM.VM.WW]“, herausgegeben von der TU-Graz, Institut fiir Baubetrieb,
Projektentwicklung, Bauwirtschaft und Projektmanagement, Stand/Auflage 2014.

Die Allgemeinen Regelungen fiir Planervertréige [AR], herausgegeben von der TU-Graz, Institut
fiir Baubetrieb, Projektentwicklung, Bauwirtschaft und Projektmanagement, Stand/Auflage
2014. Dabei gilt als vereinbart, dass der AN Nebenkosten wie in Punkt AR.11 vorgeschlagen
verlangen und bei mehrfachen Bearbeitungen wie in AR.21 vorgeschlagen die Vergiitung ent-
sprechend ihrem Anteil an den jeweilig betroffenen Leistungsphasen berechnen darf.

Die ,,Allgemeinen Vertragsbedingungen* zum Forderungsvertrag zwischen AG und Kommu-
nalkredit Public Consulting GmbH in der derzeit giiltigen Fassung;

Das Umweltforderungsgesetz und die Forderungsrichtlinien des Bundesministers fiir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, das Wasserbautenférderungsgesetz sowie das
Okostromgesetz, die darauf basierenden Verordnungen und die Forderrichtlinien fiir die Gewih-
rung von Investitionszuschiissen des Bundesministers fiir Wirtschaft, Familie und Jugend (fiir
Kleinwasserkraftanlagen) in der derzeit giiltigen Fassung;

Die einschlidgigen Bestimmungen der Landesforderung (oder dbzgl. Regierungsbeschliisse) in
der derzeit giiltigen Fassung;
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7. Die einschlégigen technischen Normen und technischen Richtlinien in der jeweils giiltigen Fas-
sung;
8. Die einschldgigen Bestimmungen des ABGB.

4. Auftragsumfang

Der Auftrag umfasst die Erbringung der Ingenieurleistungen nach ,, Teil 2 — Aufgaben- und Leistungs-
zusammenstellung mit Honoraraufstellung®.

5. Honorierung

Das in ,,Teil 2 — Aufgaben- und Leistungszusammenstellung mit Honoraraufstellung* zusammenge-
fasste Honorar bezieht sich auf den angegebenen Umfang der Ingenieurleistungen im vorgesehenen
Durchfiihrungszeitraum (entsprechend dem Terminplan).

Ergeben sich wihrend der Leistungserbringung Anderunggn des Umfanges der Ingenieurleistungen,
haben der AN und AG Anspruch auf die entsprechende Anderung des Honorars auf Basis der ur-
spriinglichen Kalkulationsgrundlagen.

Das aus diesem Werkvertrag resultierende Honorar ist wertgesichert mit dem Erzeugerpreisindex fiir
unternehmensnahe Dienstleistungen fiir Ingenieurbiiros der Statistik Austria
(http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/erzeugerpreisindex dienstleistungen/zeitr
eihen/index.html ). Als Preisbasis gilt das Datum des Angebotes.

6. Leistungsinderungen im Zuge der Auftragsabwicklung

Leistungen, die durch Anderung des Leistungszieles, des Leistungsumfanges, des Leistungsablaufes,
der Leistungsfristen, des Bedarfs, der Planungsinhalte (Anderungsevidenzen), ggf. anderer Gegeben-
heiten des Bestandes, aus anderen Umstinden der Leistungserbringung oder Anordnungen des Auf-
traggebers erforderlich werden, sind von den Grundleistungen nicht erfasst und daher vom AG geson-
dert zu vergiiten.

Die Vertragspartner haben sich iiber Verdnderungen der Leistungen ehestens gegenseitig zu informie-
ren und die Frist- sowie die Vergiitungsanpassung zu vereinbaren.

7. Zeitplan und Leistungsfristen

Der AN hat seine Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass dem AG keine Nachteile durch verspa-
tete Vorlage/Einreichung von Unterlagen entstehen.

Fristen/Zwischentermine: .............coovuiiiiiiiiiiiiiiiiii e
Folgende Zwischentermine gelten als ponalisiert im Sinne des Pkt. 8.

Ist der AN an der rechtzeitigen Vertragserfiillung gehindert, so hat er dies dem AG unverziiglich mit-
zuteilen.

8. Vertragsstrafen (Ponalen)

Gerit der AN beziiglich der gemdB Pkt. 7 ponalisierten Zwischentermine aus einem von ihm zu vertre-
tenden Grund in Verzug, gilt eine Pénale in Hohe von EUR............... pro Kalendertag als vereinbart.
Als Obergrenze der Ponale gelten 5 % der Schlusshonorarsumme einschlieBlich Umsatzsteuer als ver-
einbart.

9. Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist in den Honoraren sowie Nebenkosten nicht enthalten und gesondert auszuwei-
sen.
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10. Zahlungsbedingungen, Aufrechnungs- und Zessionsverbot

Bei Nicht-Vorliegen eines Zahlungsplanes ist der AN berechtigt, monatlich Honorar-Abschlags-
rechnungen zu legen.

Die Zahlungsfrist fiir Abschlags- und Schlussrechnungen betrdgt 30 Tage ab Rechnungseingang beim
AG.

Bei Zahlungsverzug gelten Verzugszinsen in gesetzlicher Hohe als vereinbart.
Die Aufrechnung mit allfilligen Gegenforderungen ist unzuléssig.

Bei Zahlungsverzug des AG ist der AN von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen
entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zuriickzuhalten und Vo-
rauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder - gegebenenfalls nach Setzung einer angemesse-
nen Nachfrist — vom Vertrag zuriickzutreten.

11. Haftung

Der AN haftet fiir die Richtigkeit seiner Pldne, Berechnungen, Leistungsverzeichnisse (Mengenbe-
rechnungen), sonstigen Ausfertigungen und Anordnungen sowie dafiir, dass diese den einschligigen
gesetzlichen Bestimmungen und den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den jeweils giilti-
gen und zutreffenden technischen Richtlinien entsprechen; er haftet ferner fiir die Einhaltung der Ter-
mine bei seinen Leistungen, soweit Terminiiberschreitungen von ihm zu vertreten sind.

Der AN haftet fiir alle im Werkvertrag angefiihrten und beauftragten Leistungen sowie fiir alle Scha-
den, die dem AG aus nachgewiesenen schuldhaften Fehlern und Unterlassungen in Durchfiihrung des
gegenstindlichen Auftrages erwachsen.

Der AN verpflichtet sich zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung zumindest fiir die gesam-

te Vertragsdauer und die dem Auftrag angemessene Nachhaftungszeit von mind. 5 Jahren mit einer
Deckungssumme von EUR 350.000,--.

12. Ausarbeitungen / Urheberrecht / Nutzungsrecht

Vertraglich vereinbarte Ausarbeitungen des AN sind in der im Angebot festgelegten Zahl vorzulegen.

Soferne im Angebot nicht anders festgelegt, sind iiber EDV erstellte textliche/tabellarische oder plan-
liche Ausarbeitungen auf Wunsch des AG auch in digitaler Form (als pdf-Dateien) zu iibergeben.

Das Urheberrecht und die daraus resultierenden Verwertungsrechte an dem vertragsgegenstindlichen
Werk (z.B. Plidne, Skizzen, Modelle und sonstige Dokumentationen und Schriftstiicke) verbleiben
auch nach Zahlung des Entgelts beim AN.

Nur unter der Bedingung der vollstindigen Vertragserfiillung, insbesondere wenn der AG der Abgel-
tung der Honoraranspriiche nachgekommen ist, erhélt der AG das Recht, das Werk des AN zum ver-
traglich bedungenen Zweck zu beniitzen und zu verwerten.

13. Vertretung / Vollmacht

Der AN hat den AG hinsichtlich aller ihm iibertragenen Leistungen zu beraten. Soweit es die Aufgabe
erfordert, ist er berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG, soweit sie dieser nicht selbst vertritt,
wahrzunehmen. Er vertritt den AG im Rahmen der iibertragenen Leistungen gegeniiber Behorden,
Amtern, Sonderfachleuten, Unternehmungen und allen Dritten.

Sofern infolge Weisungen des AG Nachteile fiir den AG zu erwarten sind, hat der AN den AG im
Rahmen seiner Warn- und Hinweispflicht dariiber unverziiglich zu unterrichten.

Die Vertretungsvollmacht umfasst alle zur Durchfithrung des gegenstéindlichen Projektes notwendigen
und gewohnlichen Vertretungshandlungen.
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14. Besondere Pflichten des AN

Der AN verpflichtet sich, die Qualitdt der vereinbarten Leistungserbringung durch den Einsatz von
ausreichend qualifiziertem Personal sicherzustellen.

Der AN verpflichtet sich bei der Ausfiihrung seiner Leistungen insbesondere zur Einhaltung der forde-
rungsrechtlichen Bestimmungen. Abweichungen von den Vorgaben sind gesondert anzufiihren und
durch den AN zu begriinden.

15. Besondere Pflichten des AG

Der AG hat dem AN alle erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zur Verfiigung zu stellen und ihn un-
verziiglich iiber die seine Leistungen betreffenden Vorkommnisse zu informieren. Der AG sagt zu, die
erforderlichen Entscheidungen so rechtzeitig zu treffen, dass der AN an der termingerechten Ver-
tragserfiillung nicht gehindert ist.

16. Weitergabe von Leistungen an Dritte

Der wesentliche Teil der Leistungen, die in den Befugnisumfang des AN fallen, ist von diesem selbst
zu erbringen. Beabsichtigt der AN jedoch im Einklang mit seinem Angebot Teile der vereinbarten
Leistung von Dritten erbringen zu lassen, ist dariiber vor Leistungserbringung der AG zu informieren.
Durch die Ubertragung von Leistungen an Dritte darf keine Minderung der Qualitiit der Leistung ein-
treten.

17. Verzogerung/Unterbrechung/Behinderung der Auftragsdurchfithrung

Wenn eine Verzogerung, Behinderung oder Unterbrechung der Leistungen von mehr als 2 Monaten
aus einem nicht vom AN zu vertretenden Grund eintritt, ist der AN berechtigt, den nachgewiesenen
Mehraufwand zusétzlich in Rechnung zu stellen.

Dauert die oben genannte Unterbrechung mehr als 6 Monate durchgehend an, ist auf Verlangen des
AN bzw. des AG der Stand der bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich festzustellen und ab-
zurechnen.

Bei Verzogerungen, Behinderungen oder Unterbrechungen der Leistungserbringung, die ununterbro-
chen lidnger als 6 Monate andauern, steht jeder Vertragspartei das Recht zu, den Riicktritt vom Vertrag
zu erkléren.

18. Bekanntgabe von Anderungen im Befugnisumfang

Im Zuge der Auftragsabwicklung sind Anderungen des Befugnis — bzw. Berechtigungsumfanges und
der Rechtsform des Unternehmens und dergleichen dem AG sofort schriftlich bekannt zu geben.

19. Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz

Der AN ist im Rahmen seiner gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht zur Geheimhaltung aller in Aus-
filhrung dieses Auftrages erlangten Kenntnisse verpflichtet, sofern ihn der AG nicht in einem be-
stimmten Fall schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet.

20. Riicktritt vom Vertrag

AG und AN konnen nur bei Vorliegen aullergewohnlicher Griinde ihren vorzeitigen Riicktritt vom
Vertrag erkliren. Griinde fiir einen solchen Riicktritt sind insbesondere,

wenn die Befugnis des AN erlischt oder
wenn der AN oder AG trotz mehrmaliger schriftlicher Aufforderungen seinen Verpflichtungen
nicht zeitgerecht oder nicht in der vereinbarten Qualitit nachkommt.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages aus Verschulden des AN hat der AG das Recht, die bisher
erbrachten und bezahlten Leistungen zum vertraglich bedungenen Zweck zu nutzen und zu verwerten.
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21. Streitigkeiten aus dem Vertrag, Gerichtsstand, Anwendbarkeit des Rechts

Es gilt ausschlieBlich dsterreichisches Recht, jedoch unter Ausschluss aller Weiterverweisungen auf
auslidndisches Recht (insbesondere unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und der Kollisionsregeln
nach dem Internationalen Privatrechtsgesetz). Die Anwendung von allgemeinen Geschiftsbedingun-
gen oder Ahnlichem des AN wird ausdriicklich ausgeschlossen, soweit nicht ausdriicklich in Pkt. 2
erwéhnt.

Als Gerichtsstand wird der Sitz des AG vereinbart.
22. Schriftlichkeit
Anderungen und Erginzungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Giiltigkeit der schriftlichen Vereinba-

rung. Auch die Aufhebung des Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.

23. Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ungiiltig erweisen, so wird dadurch die Giil-
tigkeit der iibrigen Regelungen dieses Vertrages nicht beriihrt. In einem solchen Fall ist die ungiiltige
oder unwirksame Bestimmung durch eine Neuregelung zu ersetzen, die dem gewollten Zweck ent-
spricht oder, sofern das nicht moglich ist, diesem moglichst nahe kommt.

24. Vertragsausfertigung

Dieser Werkvertrag wird in 2 Gleichschriften errichtet, von welchen jeder Vertragspartner eine erhilt.

25. Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Personenbezogene Begriffe in diesem Vertrag haben keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Sie sind
bei der Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form zu verwen-
den.
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Teil 2 - Aufgaben- und Leistungszusammenstellung
mit Honoraraufstellung

Hinweis zur Projektvorbereitung

Sofern der AG die Projektvorbereitung nicht selbst durchfiihrt, sind diese Leistungen an den AN zu
delegieren.

Der Umfang der Projektvorbereitung ist abhdngig von der spezifischen Situation der Planungsaufga-
be, die in eine konkrete Umgebung, in einen konkreten Bestand eingepasst werden soll. Sie stellt eine
notwendige Vorleistung auf3erhalb der mit LPH 1 beginnenden Planungsarbeit dar.

Die Vergiitung erfolgt iiber den Pkt. Zusatzleistungen (opt. Leistungen lt. Leistungsmodell) LPH 0.

Hinweis fiir die Honorarermittlung der Grundleistungen

Die Honorarermittlung erfolgte lt. Berechnungsweg 1-4 (Vergiitungsmodell) nach Wahl des AN.

A) Grundleistungen

LPH1 Grundlagenanalyse

a) Die Grundlagenermittlung setzt voraus, dass die Unterlagen und Untersuchungen der Projektvor-
bereitung (PPH 1a-d / LPH 0) dem Planer zur Einarbeitung in die (Bestands)Situation vollstindig
iibergeben werden.

- Einarbeiten, Kliren der Aufgabenstell., Einarbeiten in die Aufgabenstell.

- Ermitteln der vorgegebenen Randbedingungen

- Ortsbesichtigung

- Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten aus der LPH 0
- Zusammenstellen und Werten von Unterlagen der LPH 0

- Erlédutern von Planungsdaten

- Ermitteln des Leistungsumfangs und der noch erforderlichen Vorarbeiten, zum Beispiel Bau-
grunduntersuchungen, Vermessungsleistungen, Immissionsschutz; Messungen und sonstige Er-
hebungen

- Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter; bei Objekten, die eine Tragwerksplanung erfordern: Kliren der Aufgabenstellung auch auf
dem Gebiet der TW-planung

- Zusammenfassung der Ergebnisse

LPH2 Vorentwurf

a) Analyse der Grundlagen

b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die Randbedingungen, die insbesondere durch Raum-
ordnung, Landesplanung, Rahmenplédne sowie ortliche und iiberortliche Fachplanungen vor-
gegeben werden

¢) Untersuchen der Losungsmoglichkeiten mit ihren Einfliissen auf bauliche und konstruktive
Gestaltung, ZweckméiBigkeit und Wirtschaftlichkeit, unter Beachtung der Umweltvertraglich-
keit

d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung der alternativen Losungsmog-
lichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter
Einarbeitung der Beitridge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
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e) Kliren und Erldutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgéinge und Be-
dingungen

f) Vorverhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten iiber die
Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls iiber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

g) Kostenschidtzung, Grobterminplan

h) Zusammenstellung aller Vorplanungsergebnisse mit Erlduterungsbericht

LPH 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
i)
k)
)

Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer zeichnerischen Losung) un-
ter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und unter Verwendung der Beitrige
anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zum vollstindigen Entwurf

Erléduterungsbericht

wasserbautechnische Berechnungen
zeichnerische Darstellung des Gesamtentwurfs
Kostenberechnung

Bauzeiten- und Kostenplan

Abstimmungsgespriache mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten iiber die
Genehmigungsfahigkei

Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschitzung
Koordinierung der Fachgutachten zur Ermittlung der moglichen Emissionen, Immissionen
Koordinierung der Fachplanung

Planungskoordination nach dem BauKG

Zusammenfassen aller Entwurfsunterlagen

LPH 4 Einreichplanung

a)
b)
)

d)
e)

Erarbeiten der Unterlagen fiir die wasserrechtlich erforderlichen Verfahren
Einarbeitung der Ergebnisse von Fachgutachten

Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen, insbesondere fiir die Ermittlung von Parteien,
Berechtigten und Beteiligten

Einreichen dieser Unterlagen
Teilnahme an der Bewilligungsverhandlung

LPH 5 Ausfithrungsplanung

a)

b)

c)

d)
e)

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung der Darstel-
lung der Losung) unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung
der Beitridge anderer an der Planung fachlich Beteiligter (Tragwerksplaner, Maschinenbau, Elekt-
rotechnik) bis zur ausfithrungsreifen Losung

zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen fiir die Ausfiihrung noch notwendigen Berech-
nungen und Einzelangaben einschlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen MaBstiben

Erarbeiten der Grundlagen fiir die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren
ihrer Beitrige bis zur ausfithrungsreifen Losung

Erstellen eines vertieften Terminplanes
Priifung und Freigabe der Montage- und Werkstatt-Pldne der ausfithrenden Firmen

Planungskoordination nach dem BauKG
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LPH 6 Vorbereitung der Vergabe

a)

b)

c)

d)

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen
mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Angebots- und Vertragsbedingungen

Mengenermittlung und Aufgliederung nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitriige an-
derer an der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen und Koordinieren der Ausschreibungsunterlagen sonstiger an der Planung fachlich
Beteiligten

Kostenanschlag

Kostenkontrolle durch Vergleich der fortgeschriebenen Kostenberechnung mit dem Kostenan-
schlag

Fortschreiben des Bauzeitplanes

LPH7 Mitwirkung bei der Vergabe

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche
Durchfiihrung der Bekanntmachungen, Beantwortung von Anfragen
Mitwirkung bei der Angebotsoffnung

Priifen und Werten der Angebote, Erstellen eines Priifberichtes inkl. Preisspiegel

Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe
mitwirken

Mitwirken bei Verhandlungen mit Bietern nach BvergG
Mitwirken bei der Auftragserteilung und Abschluss des Vergabeverfahrens

LPH 8 Ortliche Bauaufsicht

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
)
i)

k)

Uberwachung auf vertragsmiBige Herstellung des Werkes in Bezug auf die Ubereinstimmung mit
den Ausfithrungsunterlagen und den sonstigen Festlegungen der Planung, Einhaltung der allge-
meinen gesetzlichen und besonderen behordlichen Vorschriften und der technischen Regeln.

Koordinierung aller Lieferungen + Lstg. bei getrennt vergebenen Leistungen
Vertiefen und Uberwachen des Bauzeitplanes

Inverzugsetzen

Gegenmafnahmen

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen
im Vergleich zu den Vertragspreisen und der fortgeschriebenen Kostenberechnung

Uberwachen der Priifungen der Funktionsfihigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage
Kontrolle der fiir die Abrechnung erforderlichen Aufmale, Priifung der Abrechnungen
Kostenfeststellung

Mitwirkung bei der formlichen Ubernahme von Leistungen und Lieferungen nach deren Fertigstel-
lung und Anfertigung einer Niederschrift iber das Ergebnis

Baustellenkoordination nach dem BauKG

LPHY9 Objektbetreuung

a) Einreichung von Unterlagen bei der zustindigen Bewilligungsbehorde
b) Teilnahme an der wasserrechtlichen Uberpriifungsverhandlung

c) Einpflegung in Leitungsinformationssystem

d) Adaptierung der Unterlage fiir spétere Arbeiten laut BauKG
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Zwischensumme Grundleistungen LPH 1-9

B) Zusatzleistungen (optionale Leistungen)

Hinweis: Der jeweilige Umfang des Zeitaufwandes (in Stunden) ist abgeschditzt und wird nach tat-
sdchlichem Aufwand abgerechnet, sofern kein Pauschalhonorar vereinbart wurde.

LPH O Projektvorbereitung

0.1. Definition und Konkretisierung der Aufgabenstellung, im Bezug auf
Umfang des Vorhabens und Zielvorgaben fiir die Planungsaufgaben

0.2. Kléren der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, der beste-
henden / erforderlichen sowie der betroffenen Rechtsmaterialien

0.3. Vorbereitung, Bearbeitung, Mitwirkung UVP, SUP

0.4. Zusammenstellen und Beschaffen der Grundlagen
- Bestandsunterlagen
- Katasterpldne
- Lage-Hohen Pline
- Bestandsplidne
- Flichenwidmung, Flichennutzung, Entwicklungsplanung
- Verkehrspline
- Bebauungsabsichten Dritter
- Prognosedaten zu Einwohner- und Gewerbeentwicklung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Wasserwirtschaftliche Rahmenpléine
- Gewisserzustandsdokumentationen
- Schutzgebiete
- Geohydrologische Grundlagen
- Wasserbruch
- Luftbilder
- Topografische Karten
- Einwohnerzahlen und -dichten
- Wasserverbrauchszahlen
- Angaben zu Sondereinleitungen und Auflenzufliisse
- Abwasserpline
- Aufschliisse, Untersuchungsbefunde
- Behordliche Vorgaben
- Abkldrung der relevanten rechtlichen Situation
- Zusammenstellung der bestehenden Bewilligungen
- Zusammenstellung der betroffene Rechtsmaterien / Erforderli-
che Bewilligungen
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- Vorprojekte Dritter, einschlieBlich Bewertung

- Aufschliisse
- Untersuchungsbefunde
- Behordliche Vorgaben
- Machbarkeitsstudie / Variantenstudie
EUR ...
0.5. Beratung
- Beratung des AG in technischer Hinsicht bei Planungsmal-
nahmen
- Beratung des AG in rechtlicher Hinsicht bei Planungsmafinahmen
EUR .................
0.6. Projektablauf(erfordernis)
- Definition der erforderlichen Zusatzleistungen
- Projektsablaufplan
EUR .................
0.7. Variantenuntersuchung mit Kosten- und Terminrahmen
EUR .................
0.8. Vorabstimmung mit Genehmigungsbehdrden
EUR .................
0.9. Beratung (technisch, wirtschaftlich)
EUR ...
0.10. Vergabe von Planungsleistungen, Verfahrensbetreuungen
EUR .................
LPH1 Grundlagenanalyse
I.1. Beschaffung und Betreuung von zusitzlichen Leistungen
- Baugrunduntersuchungen
- Kanalinspektionen und -priifungen
- Zustandserhebungen von Leitungen und Bauwerken
EUR .................
LPH2 Vorentwurf
2.1. vorgezogenes Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
EUR .................
2.2. Anfertigen von topographischen und hydrologischen Unterlagen
EUR .................
2.3. vorgezogene Berechnung einzelner Bauteile
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25.

2.6.

2.7.
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Planungen von Umlegungen von Leitungen (Gas, Strom, Wasserlei-
tung, Kandle etc.)

Mitwirken beim Erldutern des Planungskonzepts gegeniiber Biirgern
und politischen Gremien

Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Anregungen aus den 6ffent-
lichen Anhdrungen

Baureifmachung bei Altlasten

LPH 3 _Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen, Businessplan

Mitwirken beim Erldutern des vorlédufigen Entwurfs gegeniiber Biir-
gern und politischen Gremien; Uberarbeiten des vorldufigen Entwurfs
aufgrund von Bedenken und Anregungen

Erstellung von Fachgutachten zu Emissionen, Immission

vorgezogenes Beschaffen von Ausziigen aus Grundbuch, Kataster
und anderen amtlichen Unterlagen (Wasserbuch)

Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

Vermessung

Geldndevermessungen

Objektvermessungen

Mitwirkung an oder Durchfiihrung von Untersuchungen
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3.10. Abflussuntersuchungen
EUR ...
3.11L Gewissergiiteuntersuchungen
EUR .................
3.12. Immissionsuntersuchungen
EUR ...
3.13. Abinderungsplanung aufgrund des Genehmigungsverfahrens
EUR .................
3.14. Statische / Bodenmechanische Bearbeitung
EUR ...
3.15 Statisch konstruktiver Entwurf
EUR .................
3.16. Standsicherheitsberechnungen
EUR ...
3.17. Bodenmechanische Berechnungen
EUR .................
3.18. Vorgezogene Detailbearbeitung
EUR .................
3.19. Vorgezogenes Einholen von Zustimmungserkldrungen
EUR .................
3.20. Andere Fachplanungsleistungen, wie HKLS, Elektrotechnik, EMSR,
Maschinenbau, Bauphysik, Verkehrswege, Verfahrenstechnik, Archi-
tektur, etc.
EUR .................
LPH4 Einreichplanung
4.1. Offentlichkeitsarbeit
- Projektsprésentationen
- Teilnahme an Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
- Teilnahme an Interessentenversammlungen
EUR .................
4.2. UVP-Verfahren, SUP
EUR .................
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
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Gestattungsansuchen (Sondernutzung)

- StraBBenverwaltungen

- Eisenbahnverwaltungen

- Verwaltung des offentlichen Wassergutes

Um- und Einarbeitung der Einreichunterlagen aufgrund des Behor-
denverfahrens

Mitwirken beim Erldutern gegeniiber Biirgern

Mitwirken beim Beschaffen der Zustimmung von Parteien, Berech-
tigten und Beteiligten

Ausarbeitung von Unterlagen fiir Verbands- / Genossenschafts-
griindungen

Erstellung der Forderansuchen

Sonstiges Verfahren und Behordeneingaben (Baubewilligung,
Naturschutz, Forstrecht, etc.)

LPH 5 Ausfiihrungsplanung

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

Anderung von Planungsergebnissen (Teilergebnissen) aus Umstin-
den, die der Planer nicht zu vertreten hat

Vermessung

Aufstellen von vertieften Ablauf- und Netzplinen, Etappenlésungen

Statische/Bodenmechanische Bearbeitung
- statisch konstruktive Ausfithrungsplanung
- Standsicherheitsberechnungen

andere Fachplanungsleistungen: HKLS, EMSR, Maschinenbau, Bau-
physik, Verkehrswege, Verfahrenstechnik, Architektur
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5.6. Erstellung und / oder Priifung einer Rohrstatik

5.7. Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wihrend der Objekt-
ausfilhrung

5.8. Priifung von Fremdentwiirfen, zB. bei funktionalen Aus-
schreibungen

5.9. Beratung und Vertretung des AG in technischer Hinsicht wéahrend der
Bauausfiihrung

5.10. Anpassen von Bauwerkspldnen an maschinelle Vorgaben auf Basis
LPH 6

5.11. Begleitung der Herstellung, letzte Kldrung von technischen, funktio-

nalen Einzelheiten

5.12. Fiir den Fall, dass aus den Vergabeergebnissen Anderungen der Aus-
filhrungspline erforderlich werden

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe

6.1. Anderung von Planungsergebnissen (Teilergebnissen) aus Umstin-
den, die der Planer nicht zu vertreten hat

6.2. Ausschreibung in Varianten

6.3. Beschaffung der Rechtsberatung

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe

7.1. Vervielfiltigung, Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen

7.2. verantwortliche Leitung der Angebotsoffnung
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7.3. Mitwirken bei Preisverhandlungen mit Bietern (nur bei Vergaben, die
nicht dem Vergabegesetz unterliegen)
EUR .................
7.4. Priifen und Werten von Alternativ- und Abdnderungsangeboten im
Hinblick auf die technische Durchfiihrbarkeit, Wirtschaftlichkeit und
Erfiillung der funktionellen Anforderungen
EUR ...
7.5. Mitwirkung bei Verfahren vor den Vergabekontrollinstanzen
EUR .................
7.6. Unterstiitzung bei der Rechtsberatung
EUR ...
LPH 8 Ortliche Bauaufsicht
8.1. Anderung von Planungsergebnissen (Teilergebnissen) aus Um-
standen, die der Planer nicht zu vertreten hat
EUR .................
8.2. Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran
EUR ...
8.3. Mitwirkung bei der Ubergabe des Obijekts einschlieBlich Zusammen-
stellung und Ubergabe der erforderlichen Unterlagen, zum
Beispiel Abnahmeniederschrift und Priifungsprotokolle
EUR .................
8.4. Auflisten der Gewdhrleistungsanspriiche und der entsprechenden
Fristablidufe
EUR .................
8.5. Baubegleitung durch den Planer in der Bauphase fiir den Fall, dass
die Bauaufsicht von einem Dritten wahrgenommen wird oder fiir den
Fall einer Funktionalausschreibung
EUR ...
8.6. Uberwachung Giite- und Funktionspriifung
EUR .................
8.7. Koordinierung externer Priifer
EUR ...
8.8. Erstellung der Rechnungsnachweise fiir die Férderungen
EUR .................

Wasserbau_Werkvertrag-Muster_Version2016-03-10



Seite 18 von 21 Seiten

8.9. Uberwachung der Einhaltung der Fordervertriige

8.10. Mitwirkung bei der Feststellung der Grundinanspruchnahme und
daraus resultierender Abfindungen und Entschidigungen

8.11. Mitwirkung bei der Festlegung der Hausanschliisse

8.12. Beratung und Vertretung des AG in technischer Hinsicht wiahrend der
Bauausfiithrung

8.13. Anpassen von Bauwerksplidnen an maschinellen Vorgaben auf Basis
LPH 6'

8.14. Begleitung der Herstellung, letzte Kldrung von technischen, funktio-
nalen Einzelheiten'

LPHY9 Objektbetreuung

9.1. Abschlussvermessung

9.2. Erstellung von Bestandunterlagen

9.3. Erstellung der Unterlagen fiir die erforderliche wasserrechtliche
Uberpriifung

9.4. Erstellung der Unterlagen fiir die erforderlichen weiteren materien-
rechtlichen Uberpriifungen

9.5. Erstellung der Unterlagen fiir die Kollaudierung nach den Richt-
linien der Fordergeber (EU, Bund, Land, etc.)

9.6. Verhandlungen mit Behorden

! Fiir den Fall, dass aus den Vergabeergebnissen Anderungen der Ausfiihrungspline erforderlich werden.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.
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Einreichung bei den zustindigen Forderstellen

Verhandlungen mit den Forderstellen

Erstellung von Brandschutzpldnen, Unterlagen gemifl VEXAT etc.

Objektbegehung zur Mingelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungs-
fristen der Gewihrleistungsanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden
Unternehmen einschlielich der Mitwirkung an der Schlussfeststel-
lung

Uberwachen der Beseitigung von Mingeln, die innerhalb der Verjih-
rungsfristen der Gewihrleistungsanspriiche auftreten

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Erstellen eines Bauwerksbuchs

Erstellen von Wartungs- und Betriebsvorschriften fiir das Objekt

Mithilfe beim Aufbau einer Wartungsorganisation

Mithilfe bei der Einschulung des Betriebspersonals

Mitwirkung in AuBerstreitverfahren

Mitwirkung in Schiedsgerichtverfahren

Mithilfe Anlagenbetrieb

Beratung Verfahrenstechnik

Verwendungsnachweis
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(z.B. Aufpreis fiir besondere Datenformate)
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Zwischensumme Zusatzleistungen LPH 0-9

Honorierung

Das Honorar betriigt exkl. USt.:
Summe Grundleistungen
Summe Zusatzleistungen

Nebenkosten It. Angebot / Beilage

SUMME NETTO
UMSATZSTEUER

ZIVILRECHTLICHER PREIS

Fiir den Auftraggeber bzw. die Auftraggeberin (AG):

.............................................. -1 1 o KO

Ort

Name, Funktion Unterschrift
Name, Funktion Unterschrift
Name, Funktion Unterschrift
Auf Basis des Beschlusses vom................... [Datum]
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Fiir den Auftragnehmer bzw. die Auftragnehmerin (AN):

Name, Funktion Unterschrift
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